

ДОГОВОР № 15-16

г. Химки

«03» ноября 2016 г.

Акционерное общество «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина» (АО «МКБ «Факел»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Запутляева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 2-1949 от 11.10.2016г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик МСК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Коробкова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора, Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить поставку оборудования и выполнить работы (далее Работы) по замене ячеек № 1 и № 11 на ТП-9 на камеры КСО-298НН «Классика», модернизации (ретрофиту) ячеек № 4 и № 26 на ПС-161 и их пуско-наладке на объекте АО «МКБ «Факел» по адресу: 141401, Московская обл., Химки, ул. Академика Грушина, д. 33.

1.2. Право Подрядчика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается Свидетельством № СРО-П.037.77.3240.04.2016, выданное 25 апреля 2016г., Свидетельством № СРО-С.055.77.6372.04.2016, выданное 25 апреля 2016г., Свидетельство о регистрации электролаборатории № 6527 от 12.08.2016 г.

2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Сроки выполнения Работ по Договору – 70 календарных дней с даты поступления авансового платежа, согласно п.3.2 настоящего Договора, а также при условии предоставления своевременных отключений и допуска персонала Подрядчика для проведения указанных работ.

2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком условий п.п.3.2.1. настоящего Договора, сроки начала и окончания выполнения Подрядчиком Работ сдвигаются соразмерно времени указанной просрочки.

2.3 Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон, в т. ч. ввиду наступления форс-мажорных и других обстоятельств, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникших помимо их воли.

3 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Стоимость работ по Договору составляет 2 997 718 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18%, что составляет 457 279 (Четыреста пятьдесят семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 16 копеек.

Указанная стоимость работ согласована, является суммой Спецификаций №№001-006 (Приложения №№1-6 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика по исполнению обязательств по настоящему Договору, стоимость работы всех технических средств и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ, затраты на оплату труда персонала Подрядчика и иные расходы Подрядчика, необходимые для полного выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Оплата стоимости Работ по п.3.1 Договора производится Заказчиком по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. До начала выполнения работ, на основании выставленного счета от Подрядчика, Заказчик производит авансовый платеж на расчетный счет Подрядчика в размере 40% от общей стоимости Работ, что составляет 1 199 087 (Один миллион сто девяносто девять тысяч восемьдесят семь) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% 182 911 (Сто восемьдесят две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 66 копеек, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и выставления счета.

3.2.2. Оплата в размере 30% от общей стоимости Работ, что составляет 899 315 (Восемьсот девяносто девять тысяч триста пятнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 137 183 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 75 копеек производится Заказчиком, производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента отгрузки оборудования в соответствии со Спецификациями №№001-003 (Приложения №№1-3 к настоящему Договору) и подписания товарной накладной по форме «ТОРГ-12».

3.2.3. Окончательный расчёт в размере 30% от общей стоимости Работ, что составляет 899 315 (Восемьсот девяносто девять тысяч триста пятнадцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 137 183 (Сто тридцать семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 75 копеек производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком Работы на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ без замечаний. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.3. В случае прекращения выполнения Сторонами обязательств по Договору (расторжения Договора, исключения Заказчиком какой-либо Работы или её части в процессе её выполнения) не по вине



Handwritten signature in blue ink.

Подрядчика, Заказчик обязан возместить Подрядчику фактические затраты, для чего Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительный акт по выполненным Работам и документы, подтверждающие произведенные фактические затраты. В случае согласия Заказчика с исполнительным актом, Заказчик производит оплату не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения исполнительного акта и счета от Подрядчика.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1 В трёхдневный срок с момента подписания Договора назначить Представителей Заказчика по взаимодействию с Подрядчиком в процессе выполнения Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме, с указанием объёма предоставленных им полномочий.

4.1.2. В соответствии с действующими на территории Заказчика внутриобъектовым и производственным режимом работы на период проведения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика (сотрудникам субподрядной организации) беспрепятственный доступ к месту нахождения объектов.

4.1.3 Своевременно производить приёмку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями Договора.

4.1.4 Возместить Подрядчику дополнительные расходы по корректировке результатов Работ, вызванных изменениями условий Договора, в том числе Технических заданий, в период выполнения Подрядчиком Работ. Порядок, сроки возмещения дополнительных расходов и их размер определяются дополнительными соглашениями между Сторонами.

4.1.5 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.2 Заказчик имеет право:

4.2.1 Проверять сроки и ход выполнения Работ по Договору.

4.2.2 При досрочном выполнении Подрядчиком Работ досрочно принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1 В трёхдневный срок с момента подписания Договора назначить Представителей Подрядчика по взаимодействию с Заказчиком в процессе выполнения Работ по Договору, осуществляющих контроль выполнения Работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменной форме, с указанием объёма предоставленных им полномочий.

4.3.2 За собственный счёт устранять недостатки в результатах Работ по замечаниям Заказчика по условиям Договора.

4.3.3 Информировать письменно Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению Работ по Договору или информировать его в ходе проведения совместных рабочих совещаний.

4.3.4 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.3.5 Обеспечить выполнение своими сотрудниками (сотрудниками субподрядной организации) правил установленного на территории Заказчика пропускного и внутриобъектового режимов.

4.3.6 Для выполнения работ на территории Заказчика привлекать только граждан РФ, в т. ч. при выполнении работ субподрядными организациями.

4.3.7 Обеспечить условия безопасного проведения работ в соответствии с: правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда от 24 июля 2013 г. № 328н, СНиП 3.05.06-85, а также обеспечить создание надлежащих условий труда сотрудникам Подрядчика (сотрудникам субподрядной организации).

4.4 Подрядчик имеет право:

4.4.1. Привлекать для осуществления отдельных Работ по Договору Субподрядчиков. Подрядчик полностью отвечает за качество, объём и своевременность выполняемых Субподрядчиками Работ.

4.4.2. В связи с возникновением дополнительных работ обращаться к Заказчику с предложением о заключении дополнительных соглашений.

4.4.3. По письменному согласованию с Заказчиком сдать досрочно выполненные Работы Заказчику на условиях Договора.

5 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1 Результат Работ оформляется Актом сдачи - приёмки выполненных работ, а также накладная по форме Торг-12 на оборудование.

5.2 Подрядчик передаёт Заказчику результат Работ – паспорта и сертификаты на установленное оборудование, отчёт о выполнении приёмо-сдаточных испытаний, выполненный в соответствии с главой 1.8 ПУЭ и оформленный в соответствии с инструкцией И 1.13-07 в количестве **1 (Один) комплект на бумажном носителе и 1 (Один) комплект в электронном виде** (на русском языке).

5.3 Сдача и приёмка результата Работ осуществляется в следующем порядке:

5.3.1 Подрядчик с сопроводительным письмом передаёт Заказчику результат Работ в количестве, указанном в п.5.2. Договора, Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, накладную по форме Торг-12 (в двух экземплярах).

5.3.2 Заказчик при получении сопроводительного письма и Акта сдачи-приёмки работ обязан проставить



на втором экземпляре письма отметку о получении им результата Работ и Акта с указанием даты получения, должности и Ф.И.О. получившего, после чего вернуть второй экземпляр письма Подрядчику.

5.3.3. Заказчик **в течение 10 (Десяти) рабочих дней** с момента получения результата Работ обязан рассмотреть их и, при отсутствии мотивированных замечаний, подписать и направить Подрядчику второй экземпляр Акта сдачи-приёмки.

5.3.4 Возврат Заказчиком документов по Договору осуществляется передачей уполномоченному представителю Подрядчика, или через канцелярию Подрядчика нарочно.

5.3.5 В случае наличия мотивированных замечаний Заказчик обязан в течение срока, указанного в п/п.

5.3.3 Договора, в письменном виде направить их Подрядчику с указанием недостатков (несоответствия выполненной Работы условиям Договора). Если Подрядчик не согласен с замечаниями Заказчика, он в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения мотивированных замечаний от Заказчика представляет свои письменные возражения.

5.3.6 В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком мотивированных замечаний от Заказчика и отсутствия письменных возражений со стороны Подрядчика, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок производится Подрядчиком за свой счёт, если они не выходят за пределы требований и условий Договора.

5.3.7 После устранения замечаний Подрядчик повторно передаёт результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном в п/п.5.3.1. – 5.3.2. Договора.

5.3.8 Заказчик повторно рассматривает результат Работ в сроки и в порядке, предусмотренном в п/п.5.3.3 Договора, и, при отсутствии замечаний, подписывает и возвращает Акт сдачи-приёмки в порядке, предусмотренном Договором.

5.4 Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в письменном виде в течение 3 (Трёх) рабочих дней. Вопрос о целесообразности продолжения Работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

5.5 Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит к Заказчику в момент их передачи Подрядчиком с сопроводительным письмом и проставления Заказчиком отметки об их получении на втором экземпляре (копии) сопроводительного письма.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

6.1.1 За нарушение согласованных сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,06% от общей стоимости работ, не выполненных на момент нарушения за каждый день нарушения срока выполнения работ, но не более 20% от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

6.1.2 За нарушение согласованного срока окончательного расчета по настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,06% от общей стоимости работ, не оплаченных в срок, за каждый день нарушения срока, но не более 10% от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

6.1.3 Ответственность сторон ограничена неустойкой. Убытки возмещению не подлежат.

6.1.4 Уплата неустойки (штрафа, пени), причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору.

6.2 Подрядчик не несёт ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение Подрядчиком собственных обязательств по Договору перед Заказчиком.

6.3 В случае, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещение своих расходов на устранение недостатков, в т. ч. силами третьих лиц.

6.4 Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путём проведения переговоров или предъявления претензий.

6.5 В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры или разногласия по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но с соблюдением досудебного претензионного порядка.

6.6 Срок ответа на претензию - 10 календарных дней. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование «Претензия» и быть подписано уполномоченным лицом.

7 ФОРС-МАЖОР

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на их исполнение.



7.2 Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по причинам, предусмотренным п.7.1. Договора, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней соответственно от даты их возникновения или прекращения. Датой извещения может считаться дата соответствующей почтовой квитанции. Подтверждением обстоятельств непреодолимой силы будет являться официальный документ, выданный компетентным государственным органом.

7.3 Не уведомление, несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.4 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (Шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по Договору. В этом случае Стороны обязаны произвести полные взаиморасчёты по уже реализованной части Договора и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать возмещения возможных убытков и упущенной выгоды.

8 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ

8.1 Гарантийный срок на результат Работ – 24 месяца, на коммутационные модули ISM15_LD – 10 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, на остальное оборудование – в соответствии с гарантиями завода-изготовителя.

8.2 Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счёт недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

8.3 Если в гарантийный период выявится, что Работы (отдельные виды Работ) имеют дефекты и недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет Рекламационный акт, где, кроме прочего, указываются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен Сторонами не позднее 10 (Десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

8.4 При отказе Подрядчика от подписания Рекламационного акта или при неявке Подрядчика для подписания Рекламационного акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключений комиссии Заказчика.

8.5 Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определённые Рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счёт Подрядчика.

8.6 Ущерб, нанесённый по вине Подрядчика или третьих лиц (субподрядчиков, работников Подрядчика) результату Работ, а также имуществу Заказчика или иных лиц (в том числе физических, включая вред, причиненный здоровью) возмещает Подрядчик.

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с Договором обязательств.

9.2 Расторжение или изменение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.3 Стороны до расторжения Договора произведут взаиморасчёты в связи с фактически выполненными объёмами Работ в соответствии с положениями п. 3.3. Договора.

9.4 После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчётов ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязанностей по отношению к другой Стороне по Договору.

9.5 Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными с момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

9.6 Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются нормами гражданского законодательства РФ.

9.7 Подрядчик имеет право в случае необходимости привлекать на договорных условиях третьих лиц (соисполнителей) для выполнения отдельных частей Работы, при этом Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за качество Работ, выполненных третьими лицами.

9.8 Переписка Сторон по Договору может осуществляться посредством факсимильной или электронной связи с последующим обязательным доставлением в письменной форме курьером либо почтовой связью.

9.9 При изменении адреса местонахождения и почтового адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

9.10 Договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Спецификация №001

Приложение № 2 – Спецификация №002

Приложение № 3 – Спецификация №003

Приложение № 4 – Спецификация №004

Приложение № 5 – Спецификация №005

Приложение № 6 – Спецификация №006



10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в 14 дневный срок уведомить об этом друг друга.

Подрядчик:

ООО «Таврида Электрик МСК»
Юридический и почтовый адрес: 125040,
г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.5,
стр.1, этаж 19
Контакты: тел./факс. (495) 232-15-26
ИНН: 7701654251
р/с: 40702810838040032090
к/с: 30101810400000000225
в «Московский банк ПАО Сбербанк г. Москва»
БИК 044525225
ОКПО: 95170578

Директор

Заказчик:

АО «МКБ «Факел»
141401, Московская обл., Химки,
ул. Академика Грушина, д. 33
ИНН 5047051923
КПП 509950001
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
Р/С 40702810600000004036
К/С 30101810245250000162
БИК 044525162

И.О. первого заместителя генерального
директора – исполнительного директора



М.П. ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК
А.В. Коробков



М.П. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
А.Н. Запутляев





Спецификация №001:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Комплект вакуумного выключателя на выкатном элементе для РУ 6 кВ ГПП-161	1	компл	519 788-00	519 788-00
1.1	Выкатной элемент ВЭ/TEL (К-VI-Y)-10-20/1000	1	шт		
1.2	Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(1_0)	1	шт		
1.3	Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1	1	шт		
1.4	Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2	3	шт		
1.5	Устройство микропроцессорной защиты "Сириус-2-Л-5А-220В-ИЗ"	1	шт		
1.6	Блок питания "Орион-БПМ"	1	шт		
1.7	Трансформатор тока ТПЛ-10-М 0,5S/10P	2	шт		

Итого:	519 788-00
НДС 18%:	93 561-84
Всего:	613 349-84

Всего к оплате: 613 349,84 руб. (Шестьсот тринадцать тысяч триста сорок девять рублей 84 копейки), в т.ч. НДС 18%: 93 561,84 руб. (Девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят один рубль 84 копейки).

Срок изготовления	Срок изготовления оборудования – 60 календарных дней с момента получения предоплаты, в соответствии с п.2.1 договора
Грузополучатель	АО "МКБ "Факел"
Вид доставки	Автотранспортом в пределах Московской области.

Подрядчик:
ООО «Таврида Электрик МСК»

Заказчик:
АО «МКБ «Факел»

Директор

И.О. первого заместителя генерального
директора – исполнительного директора

« ___ »

_____ 2016 г.

А.Н.Запутляев

2016 г.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Спецификация №002:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для КРУН К-VI для РУ 6 кВ, ГПП-161, МКБ	1	компл	390 091-77	390 091-77
1.1	Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)	1	шт		
1.2	Модуль управления TER_CM_16_2(220_1)	1	шт		
1.3	Шина медная ИТЕА 741134.062	3	шт		
1.4	Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1	1	шт		
1.5	Комплект установки пульта управления TER_CBkit_COcontrol_1	1	шт		
1.6	Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2	3	шт		
1.7	Блок питания "Орион-БПМ"	1	шт		
1.8	Типовой комплект металлоконструкции ТКМ №17/1000	1	шт		
1.9	Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0)	1	шт		
1.10	Устройство микропроцессорной защиты "Сириус 2-В-5А-220В-ИЗ"	1	шт		
1.11	Поворотная рама "Сириус"	1	шт		
1.12	Трансформатор тока ТПЛ-10-М 0,5S/10P	2	шт		
1.13	Шинный разъединитель РВФ(3)-10/1000	1	шт		
1.14	Линейный разъединитель РВ(3)-10/1000	1	шт		

Итого:	390 091-77
НДС 18%:	70 216-52
Всего к оплате:	460 308-29

Всего к оплате: 460 308,29руб. (Четыреста шестьдесят тысяч триста восемь рублей 29 копеек), в т.ч. НДС (18%) 76 216,52 руб. (Семьдесят тысяч двести шестнадцать рублей 52 копейки)

Срок изготовления	Срок изготовления оборудования – 4 недели с момента получения предоплаты, в соответствии с п.2.1 договора
Грузополучатель	АО "МКБ "Факел"
Вид доставки	Автотранспортом в пределах Московской области.

Подрядчик:
ООО «Таврида Электрик МСК»

Заказчик:
АО «МКБ «Факел»

Директор

«___» _____ 2016 г.
М.П. В. Коробков



И.О. первого заместителя генерального
директора – исполнительного директора

«___» _____ 2016 г.
А.Н.Запутляев
М.П.




Спецификация №003:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Комплект камер КСО-298НН "Классика" для ТП-9	1	компл	1 041 560-00	1 041 560-00
1.1	Камера КСО "Классика" ВВ-1000, ввод (коммерческий учет)	2	шт		
1.2	Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2	6	шт		

Итого:	1 041 560-00
НДС 18%:	187 480-80
Всего к оплате:	1 229 040-80

Всего к оплате: 1 229 040,80 руб. (Один миллион двести двадцать девять тысяч сорок рублей 80 копеек), в т.ч. НДС (18%) 187 480,80 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят рублей 80 копеек)

Срок изготовления	Срок изготовления оборудования – 60 календарных дней с момента получения предоплаты, в соответствии с п. 2.1 договора
Грузополучатель	АО "МКБ "Факел"
Вид доставки	Автотранспортом в пределах Московской области.

Подрядчик:
ООО «Таврида Электрик МСК»

Заказчик:
АО «МКБ «Факел»

Директор


И.О. первого заместителя генерального
директора – исполнительного директора


А.В. Коробков


А.Н.Запутляев

« ___ » _____ 2016 г.

« ___ » _____ 2016 г.



М.П.





Спецификация №005:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Монтажные и пуско-наладочные работы Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для КРУН К-VI	1	шт	150 000-00	150 000-00
1.1	Демонтажные работы	1	шт		
1.2	Демонтаж МВ и привода выключателя	1	шт		
1.3	Демонтаж ключей управления выключателем	1	шт		
1.4	Демонтаж ошиновки масляного выключателя, выработавшего свой ресурс	1	шт		
1.5	Монтажные работы	1	шт		
1.6	Установка металлоконструкции под вакуумный выключатель (подготовка металлической рамы для установки вакуумного выключателя)	1	шт		
1.7	Установка вакуумного выключателя на металлическую раму	1	шт		
1.8	Ошиновка выключателя	1	шт		
1.9	Работа по организации блокировочных устройств	1	шт		
1.10	Монтаж блока управления выключателем	1	шт		
1.11	Монтаж микропроцессорной защиты	1	шт		
1.12	Пуско-наладочные работы	1	шт		
1.13.	Высоковольтные испытания ячейки (выключатель, ошиновка)	1	шт		
1.14	Комплексное опробование работы выключателя (ручное отключение)	1	шт		
1.15.	Измерение переходного сопротивления главной цепи коммутационного модуля (выключателя)	1	шт		
1.16	Проверка момента затяжки болтовых соединений устанавливаемого коммутационного выключателя	1	шт		
1.17	Проведение обучения персонала Заказчика	1	шт		
Итого:					150 000-00
НДС 18%:					27 000-00
Всего к оплате:					177 000-00

Всего к оплате: 177 000,00 руб. (Сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 27 000,00 руб. (Двадцать семь тысяч рублей 00 копеек)

Срок выполнения работ	70 календарных дней в соответствии с п. 2.1 договора
------------------------------	--

Подрядчик:
ООО «Таврида Электрик МСК»

Заказчик:
АО «МКБ «Факел»

Директор

И.О. первого заместителя
генерального директора –
исполнительного директора



А.В. Коробков



А.Н.Запутляев

2016 г.

2016 г.



Спецификация №006:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена руб.	Сумма руб.
1	Монтажные и пуско-наладочные работы камер КСО-298НН "Классика" на ТП-9	2	шт	150 000-00	300 000-00
				Итого:	300 000-00
				НДС 18%:	54 000-00
				Всего к оплате:	354 000-00

Всего к оплате: 354 000,00 руб. (Триста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)

Срок выполнения работ	70 календарных дней в соответствии с п. 2.1 договора
-----------------------	--

Подрядчик:
ООО «Таврида Электрик МСК»

Директор



А.В. Коробков
2016 г.

М.П.

Заказчик:
АО «МКБ «Факел»

И.О. первого заместителя
генерального директора –
исполнительного директора

А.Н. Запутляев



2016 г.
М.П.



Handwritten signature